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	СОГЛАСОВАНО

	
	
	
	
	
	Начальник ЖКО
	
	В.Н. Лабанок

	
	
	                (должность)                                (подпись)                     (И.О.Фамилия)

	
	
	
	

	
	
	« ____ » ________________ 20 ___ г.



СМЕТА по объекту строительства
	Наименование объекта
	4417..  Текущий ремонт коммерческой квартиры 2, дом 6, ул. Чарота, г.п. Руденск 

	Заказчик
	

	Подрядчик
	УП "Жилтеплосервис" КХ Пуховичского района



	Смета составлена в ценах на
	1 МАЯ 2024 г.
	Цены
	с НДС
	Регион строительства
	Минская область
	Тарифная ставка  4 разряда
	12.55
	руб.

	
	(дата разработки)
	
	(вид цены)
	
	(название региона строительства)
	
	
	

	 Номер
	Обоснование
	Наименование видов работ и материальных  ресурсов
	Ед.изм.
Кол-во
	Трудо-затраты, чел-час.
	Стоимость: Ед.изм / Всего, руб.

	пп
	по смете
	
	
	
	
	Зарплата рабочих
	Эксплуатация машин
	Материальные ресурсы
	Транcпорт
	Общая стоимость

	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	в т.ч. 
зарплата
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.  
	1.
	Е62-17-5
(81.86 / 52.34) 
	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%  
Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 12.55
	100М2
	46.25
	547.87
	1.75
	1.08
	669.07
	94.78
	1 313.47

	
	
	
	
	0.6597
	30.51
	361.43

	1.16

	0.71

	441.39 

	62.35

	866.33 

	2. 
	2.
	Е63-13-1
(81.86 / 52.34) 
	Смена обоев простой и средней плотности с подбором рисунка со сплошным шпатлеванием стен  
Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 12.55
	100 М2
	60.16
	733.79
	
	
	925.63
	130.88
	1 790.30

	
	
	
	
	1.8239
	109.73

	1338.36

	

	

	1688.26 

	238.71

	3265.33 

	3. 
	3.
	Е62-11-2
(81.86 / 52.34) 
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за один раз с расчисткой старой краски до 35%  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 12.55
	100М2
	30.93
	360.96
	1.75
	1.08
	275.09
	38.90
	676.70

	
	
	
	
	0.5827
	18.02
	210.33

	1.02

	0.63

	160.30 

	22.68

	394.33 

	4. 
	4.
	Е56-19-1
(81.86 / 52.34) 
	Снятие дверных полотен  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 12.55
	100 М2 ПОЛОТЕН
	36.28
	391.52
	
	
	
	
	391.52

	
	
	
	
	0.1219
	4.42
	47.73

	

	

	 

	

	47.73 

	5. 
	5.
	Е56-18-2
(81.86 / 52.34) 
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выламыванием четвертей в кладке  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 12.55
	100 ШТ.
	449.6
	4851.97
	82.87
	51.04
	
	
	4 934.84

	
	
	
	
	0.07
	31.47
	339.64

	5.80

	3.57

	 

	

	345.44 

	6. 
	6.
	Е10-90-1
(81.86 / 52.34) 
	Установка деревянных дверных блоков  
Разряд 3.7 МK 0.9579 Ставка 4р 12.55
	100 М2 ПРОЕМОВ
	73.14
	879.26
	105.82
	65.17
	
	
	985.08

	
	
	
	
	0.1355
	9.91
	119.14

	14.34

	8.83

	 

	

	133.48 

	7. 
	7.
	2/50-20-5-5/200
 
	Блок дверной  

	м2
	
	
	
	
	253.70
	35.87
	289.57

	
	
	
	
	13.55
	
	

	

	

	3437.69 

	486.09

	3923.78 

	8. 
	8.
	1/10-240-60/5
 
	Анкер  

	шт.
	
	
	
	
	0.50
	0.07
	0.57

	
	
	
	
	28
	
	

	

	

	14.11 

	2.00

	16.11 

	9. 
	9.
	Е10-231-1
(81.86 / 52.34) 
	Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах, при площади проема до 2 м2  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 12.55
	100 М2 ПРОЕМОВ
	18.4
	198.57
	
	
	510.00
	72.17
	780.74

	
	
	
	
	0.1355
	2.49
	26.91

	

	

	69.11 

	9.77

	105.79 

	10. 
	10.
	Е46-44-1
(81.86 / 52.34) 
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 12.55
	100 М2 ПРОЕМОВ
	188.54
	2034.68
	98.11
	60.42
	
	
	2 132.79

	
	
	
	
	0.0484
	9.13
	98.48

	4.75

	2.92

	 

	

	103.23 

	11. 
	11.
	Е10-100-2
(81.86 / 52.34) 
	Установка окон из ПВХ со стеклопакетами в проемы кирпичных стен при площади изделия до 2 м2  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 12.55
	100 М2
	118.82
	1491.19
	6.79
	
	25.81
	3.65
	1 527.44

	
	
	
	
	0.0484
	5.75
	72.17

	0.33

	

	1.25 

	0.18

	73.93 

	12. 
	12.
	2/40-10-10-140/50
 
	Блок оконный из поливинилхлоридного профиля BRUGMANN ОП А 1500-1200 П/О П/У СП2 Т, с поворотно-откидным устройством, с поворотным устройством, с двухкамерным стеклопакетом, теплозащитное  
	М2
	
	
	
	
	460.00
	65.04
	525.04

	
	
	
	
	4.84
	
	

	

	

	2226.40 

	314.81

	2541.21 

	13. 
	13.
	5/90-15/2
 
	Анкер  

	шт.
	
	
	
	
	0.65
	0.04
	0.69

	
	
	
	
	24
	
	

	

	

	15.55 

	0.89

	16.44 

	14. 
	14.
	Е12-134-6
(81.86 / 52.34) 
	Установка оконных сливов в домах кирпичных с оконными блоками из ПВХ  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 12.55
	100 М
	52.63
	614.2
	12.85
	
	434.37
	61.49
	1 122.91

	
	
	
	
	0.0366
	1.93
	22.48

	0.47

	

	15.91 

	2.26

	41.12 

	15. 
	15.
	2/20-100-15/5
 
	Отлив оконный из стали оцинкованной толщиной 0,45-0,5 мм, шириной 90 мм, с односторонним полимерным покрытием, цвет белый  
	м
	
	
	
	
	5.70
	0.35
	6.05

	
	
	
	
	3.84
	
	

	

	

	21.89 

	1.33

	23.22 

	16. 
	16.
	Е10-103-1
(81.86 / 52.34) 
	Герметизация мест примыкания оконных и балконных блоков из ПВХ к стенам толщиной зазора 0,03 м  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 12.55
	100 М
	13.03
	152.06
	
	
	529.65
	74.52
	756.23

	
	
	
	
	0.1536
	2.00
	23.36

	

	

	81.36 

	11.50

	116.22 

	17. 
	17.
	Е10-118-1
(81.86 / 52.34) 
	Установка подоконных досок с заделкой швов полиуретановой пеной  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 12.55
	100 М
	16.06
	173.32
	
	
	80.00
	11.32
	264.64

	
	
	
	
	0.0366
	0.59
	6.34

	

	

	2.93 

	0.41

	9.68 

	18. 
	18.
	2/40-25-5/5
 
	Подоконник из поливинилхлоридного профиля шириной 150 мм  
	м
	
	
	
	
	49.52
	7.00
	56.52

	
	
	
	
	3.84
	
	
	
	
	190.17 
	26.89
	217.06 

	ИТОГО прямые затраты по разделу
	225.95
	2666.37
	27.87
	16.66
	8366.32
	1179.87
	12240.43

	ОХР и ОПР
	2196.33

	Плановая прибыль
	1404.30

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью
	15841.06

	 ИТОГО прямые затраты по смете
	225.95
	2666.37
	27.87
	16.66
	8366.32
	1179.87
	12240.43

	ОХР и ОПР
	2196.33

	Плановая прибыль
	1404.30

	ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью
	15841.06

	1.
	ИТОГО прямые затраты 
в том числе:
	225.95
	2666.37
	27.87
	16.66
	8366.32
	1179.87
	12240.43



	Составил 
	Инженер	
	
	
	
	Е.Е. Кузнецова

	 
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(инициалы, фамилия)



1

1
